

**NOTE ESPLICATIVE A CORREDO
DEL CAPITOLATO D'APPALTO
“PER IL QUALE FORMANO PARTE INTEGRANDE DELL'OFFERTA”**

Affitto area per stoccaggio materiale piste da ballo, scale ecc....:

La ditta aggiudicatrice dell'appalto dovrà fornire alla FIDS un idonea location per lo stoccaggio/deposito di tutto il materiale attualmente in proprietà della citata Federazione ed inerente gli allestimenti di cui trattasi, nel dettaglio: bancali scale in legno per palchi, contenitori moquette usate, bancali piste da ballo in parquet, bancali pannelli di livellamento piste. Siccome la ditta che redigerà il presente capitolato non sarà a conoscenza dello spazio necessario ad ospitare il materiale federale, codesta Federazione richiede uno spazio commisurato in Totali mq.350,00. Tale superficie potrà essere ricavata in strutture (capannoni o porzioni di essi) di proprietà della ditta aggiudicatrice dell'appalto o porzioni di fabbricato affittati o acquistati per l'occorrenza. Resta comunque inteso che, la ditta aggiudicatrice dell'appalto dovrà dotare l'immobile di cui trattasi di idoneo impianto di allarme collegato con le forze dell'ordine nonché, stipulare per il materiale federale idonea polizza incendio, furto e danneggiamento da terzi. La durata del presente contratto sarà di anni uno a partire dalla data del 01/06/2017 con termine il 31/05/2018.

Costo + Iva

Calendario Lavori:

Montaggio tribune / palchi dalla ore 8.00 del 26 giugno 2017
alle ore 20.00 del 07 luglio 2017.
Collaudo 8 luglio 2017
evento competizione dal 9 al 23 luglio
smontaggi dalle ore 8.00 del 24 luglio 2017 alle ore 20.00
del 27 luglio 2017.

ATTENZIONE: tutti i materiali forniti dal service dovranno essere scrupolosamente quelli citati nel capitolato. E' altresì possibile definire per le opere sopra indicate, un prezzo forfettario a corpo senza l'indicazione monetaria dettagliata di ogni singola voce di capitolato.

Il tecnico redattore della documentazione relativa all'installazione e certificazione dei vari materiali sopra indicati dovrà altresì essere presente il giorno 08/07/2017 durante il sopralluogo della commissione di vigilanza.

**DETTAGLIO DA RISPETTARE PER L'ESECUZIONE
DELLE OPERE SOPRA INDICATE:**

- lo scarico ed il carico nonché, il trasporto di tutto il materiale sopra riportato all'interno dei vari padiglioni/campi gara è a totale onere della ditta fornitrice mediante transpallet o muletto motorizzato. Tale mezzo potrà essere alternativamente affittato in fiera con operatore o direttamente fatto pervenire in sito dalla ditta aggiudicatrice dell'appalto. Si precisa altresì che il manovratore dovrà essere in possesso di idoneo patentino per la guida del mezzo.
- L'allestimento dovrà essere effettuato **a partire dal giorno 26/06/2017 in modo**

continuativo secondo le direttive del progettista responsabile dei lavori. L'eventuale utilizzo ed affitto di piattaforme aeree con operatore per il montaggio delle tribune sarà a completo carico della ditta appaltatrice. **Il 08/07/2017 collaudo finale** e assistenza alla commissione di vigilanza presente durante tutta la mattinata in sito.

- Durante tutta la durata della manifestazione (come sopra indicato), dovrà essere presente un presidio tecnico composto da almeno due persone in ausilio allo staff organizzativo dalle ore 07.30 (accensione impianti) alle ore 20.00 (spegnimento impianti) per eventuali manutenzioni a piste in parquet e controllo tribune.
- La durata dell'evento sarà dal 09/07/2017 al 23/07/2017. Il disallestimento partirà dalle ore 8,00 del 24/07/2017 e dovrà terminare entro e non oltre la data del 27/07/2017 ore 20,00.
- Vitto e alloggio a tutto il personale in fase di montaggio, smontaggio ed assistenza alla gara sarà a completo carico della ditta aggiudicataria dell'appalto.
- Qualora la ditta appaltatrice (per motivi non derivanti da volere dell'appaltatore) non dovesse terminare le opere sopra meglio specificate, verrà addebitato alle stesse una **penale di Euro 50.000,00 giornaliere** più spese aggiuntive di tecnici, staff ed atleti che non potranno effettuare il loro lavoro o eseguire la loro performance in pista causa mancato allestimento totale o parziale delle strutture.
- Al termine di ogni giornata di gara (dalle ore 20.00 alle ore 22.00), in ogni campo gara dovrà essere eseguito sopralluogo tecnico per verifica delle strutture e piste procedendo, se del caso, alla risoluzione di qualsivoglia problematica che si dovesse presentare.
- **Tutta la documentazione tecnica (certificazioni di tutti i materiali impiegati) dovranno essere consegnate all'Ente appaltatore entro e non oltre la data 25/06/2017, i collaudi in sito in giorno antecedente il sopralluogo della commissione di vigilanza.**
- Gli orari per allestimento e disallestimento sono i seguenti: apertura fiera ore 8.00, chiusura allestimenti ore 20.00.
- La ditta appaltatrice fornirà alla ditta esecutrice delle opere i seguenti materiali di proprietà FIDS: numero 5 piste da ballo in parquet.

FEDERAZIONE ITALIANA
DANZA SPORTIVA