
 
NOTE ESPLICATIVE A CORREDO  

DEL CAPITOLATO D'APPALTO  
“PER IL QUALE FORMANO PARTE INTEGRANDE DELL'OFFERTA ”  

 
 
Affitto area per stoccaggio materiale piste da ball o, scale ecc…:   
La ditta aggiudicatrice dell’appalto dovrà fornire alla FIDS un idonea location per lo 
stoccaggio/deposito di tutto il materiale attualmente in proprietà della citata Federazione 
ed inerente gli allestimenti di cui trattasi, nel dettaglio: bancali scale in legno per palchi, 
contenitori moquette usate, bancali piste da ballo in parquet, bancali pannelli di 
livellamento piste. Siccome la ditta che redigerà il presente capitolato non sarà a 
conoscenza dello spazio necessario ad ospitare il materiale federale, codesta 
Federazione richiede uno spazio commisurato in Totali mq.350,00. Tale superficie potrà 
essere ricavata in strutture (capannoni o porzioni di essi) di proprietà della ditta 
aggiudicatrice dell’appalto o porzioni di fabbricato affittati o acquistati per l’occorrenza. 
Resta comunque inteso che, la ditta aggiudicatrice dell’appalto dovrà dotare l’immobile 
di cui trattasi di idoneo impianto di allarme collegato con le forze dell’ordine nonché, 
stipulare per il materiale federale idonea polizza incendio, furto e danneggiamento da 
terzi. La durata del presente contratto sarà di anni uno a partire dalla data del 
01/06/2017 con termine il 31/05/2018.  
 
                                                                                   Costo .................... + Iva 
 
Calendario Lavori :  
Montaggio tribune / palchi dalla ore 8.00 del 26 giugno 2017 
alle ore 20.00 del 07 luglio 2017.   
Collaudo 8 luglio 2017  
evento competizione dal 9 al 23 luglio  
smontaggi dalle ore 8.00 del 24 luglio 2017 alle ore 20.00 
del 27 luglio 2017.  
 
 
 ATTENZIONE: tutti i materiali forniti dal service d ovranno essere 
scrupolosamente quelli citati nel capitolato.  E’ a ltresì possibile definire per le 
opere sopra indicate, un prezzo forfettario a corpo  senza l’indicazione monetaria 
dettagliata di ogni singola voce di capitolato.  
 
 
Il tecnico redattore della documentazione relativa all’installazione e certificazione 
dei vari materiali sopra indicati dovrà altresì ess ere presente il giorno 08/07/2017 
durante il sopralluogo della commissione di vigilan za. 
 
 

DETTAGLIO DA RISPETTARE PER L’ESECUZIONE 
DELLE OPERE SOPRA INDICATE:  

 
• lo scarico ed il carico nonché, il trasporto di tutto il materiale sopra riportato 

all’interno dei vari padiglioni/campi gara è a totale onere della ditta fornitrice 
mediante transpallet o muletto motorizzato. Tale mezzo potrà essere 
alternativamente affittato in fiera con operatore o direttamente fatto pervenire in 
sito dalla ditta aggiudicatrice dell’appalto. Si precisa altresì che il manovratore 
dovrà essere in possesso di idoneo patentino per la guida del mezzo.  

• L’allestimento dovrà essere effettuato a partire dal giorno 26/06/2017 in modo 



continuativo secondo le direttive del progettista responsabile dei lavori. 
L'eventuale utilizzo ed affitto di piattaforme aeree con operatore per il montaggio 
delle tribune sarà a completo carico della ditta appaltatrice. Il 08/07/2017 
collaudo finale  e assistenza alla commissione di vigilanza presente durante 
tutta la mattinata in sito.  

• Durante tutta la durata della manifestazione (come sopra indicato), dovrà essere 
presente un presidio tecnico composto da almeno due persone in ausilio allo 
staff organizzativo dalle ore 07.30 (accensione impianti) alle ore 20.00 
(spegnimento impianti) per eventuali manutenzioni a piste in parquet e controllo 
tribune. 

• La durata dell’evento sarà dal 09/07/2017 al 23/07/2017. Il disallestimento partirà 
dalle ore 8,00 del 24/07/2017 e dovrà terminare entro e non oltre la data del 
27/07/2017 ore 20,00. 

• Vitto e alloggio a tutto il personale in fase di montaggio, smontaggio ed 
assistenza alla gara sarà a completo carico della ditta aggiudicataria dell'appalto. 

• Qualora la ditta appaltatrice (per motivi non derivanti da volere dell’appaltatore) 
non dovesse terminare le opere sopra meglio specificate, verrà addebitato alle 
stessa una penale di Euro 50.000,00 giornaliere  più spese aggiuntive di tecnici, 
staff  ed atleti che non potranno effettuare il loro lavoro o eseguire la loro 
performance in pista causa mancato allestimento totale o parziale delle strutture. 

• Al termine di ogni giornata di gara (dalle ore 20.00 alle ore 22.00), in ogni campo 
gara dovrà essere eseguito sopralluogo tecnico per verifica delle strutture e piste 
procedendo, se del caso, alla risoluzione di qualsivoglia problematica che si 
dovesse presentare. 

• Tutta la documentazione tecnica (certificazioni di tutti i materiali impiegati) 
dovranno essere consegnate all’Ente appaltatore ent ro e non oltre la data 
25/06/2017, i collaudi in sito in giorno antecedent e il sopralluogo della 
commissione di vigilanza . 

• Gli orari per allestimento e disallestimento sono i seguenti: apertura fiera ore 
8.00, chiusura allestimenti ore 20.00. 

• La ditta appaltatrice fornirà alla ditta esecutrice delle opere i seguenti materiali di 
proprietà FIDS: numero 5 piste da ballo in parquet.  

 
 
       FEDERAZIONE ITALIANA 
       DANZA SPORTIVA 

 


